

**PROGETTO ESECUTIVO E OPERE COMPLEMENTARI
PROGRAMMA INTEGRATO DI AZIONI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CASA/SCUOLA E CASA/LAVORO IN PROVINCIA DI TERAMO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI**

VELOSTAZIONI - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO dell'INTERVENTO

	ALBA	ATRI	BELLANTE	MOSCIANO	PINETO	PINETO SCERNE	ROSETO	TERAMO S. FR.	TERAMO STAZ.	MARTINSICURO	GIULIANOVA	TOTALI	
A) IMPORTO DEI LAVORI e DELLE OPERE													
VELOSTAZIONI E OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA													
IMPORTO DEI LAVORI soggetti a ribasso	74.692,97 €	74.033,68 €	53.724,54 €	71.319,06 €	73.312,79 €	- €	72.907,57 €	73.077,59 €	72.216,86 €	73.589,78 €	- €	638.874,84 €	
Oneri di sicurezza non Soggetti a Ribasso	1.379,54 €	1.379,54 €	1.379,54 €	1.379,54 €	1.379,54 €	- €	1.379,54 €	1.379,54 €	1.379,54 €	1.379,54 €	- €	12.415,86 €	
TOTALE GENERALE	76.072,51 €	75.413,22 €	55.104,08 €	72.698,60 €	74.692,33 €	- €	74.287,11 €	74.457,13 €	73.596,40 €	74.969,32 €	- €	651.290,70 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE													
Stazione di Giulianova											€ 75.279,55	75.279,55 €	
Stazione di Scerne di Pineto						€ 10.000,00						10.000,00 €	
IVA sui lavori di cui alla voce A ed altri eventuali contributi	10,00%	7.607,25 €	7.541,32 €	5.510,41 €	7.269,86 €	7.469,23 €	1.000,00 €	7.428,71 €	7.445,71 €	7.359,64 €	7.496,93 €	7.527,96 €	73.657,03 €
Spese tecniche Progettazione (Architettonico, Impiantistica,													16.000,00 €
Spese tecniche di CSE + Direzione Lavori													1.000,00 €
CNPAIA oneri connessi alle spese tecniche	4,00%												680,00 €
IVA 22% su spese tecniche	22,00%												3.889,60 €
Art. 113 Incentivo funzioni tecniche iva compresa	2,00%												14.748,61 €
Imprevisti e arrotondamenti (nel limite massimo del 10%)													11.736,21 €
Spese tecniche Geologo													10.000,00 €
Contributi geo	2,00%												200,00 €
IVA 22% su spese tecniche geo	22,00%												2.244,00 €
Collaudi e Verifiche IVA compresa	1,00%	760,73 €	754,13 €	551,04 €	726,98 €	746,92 €	- €	742,87 €	744,57 €	744,57 €	749,69 €	752,80 €	7.274,30 €
Pubblicazione e contrubiti													4.000,00 €
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	8.367,98 €	8.295,45 €	6.061,45 €	7.996,84 €	8.216,16 €		8.171,58 €	8.190,28 €	8.104,21 €	8.246,63 €	83.560,30 €	230.709,30 €	
Totale lavori + somme a disposizione	84.440,49 €	83.708,67 €	61.165,53 €	80.694,94 €	82.908,49 €		82.458,69 €	82.647,41 €	82.561,34 €	83.215,95 €	83.560,30 €	882.000,00 €	

Il Tecnico
Arch. Antonio Sorgi