| QUADRO ECONOMICO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | spese correnti | spese di investimento | spese complessive | incremento per spese generali 13% | incremento per utile di impresa 10% | spese di contratto |
| ***Lavori, Servizi e Forniture*** | | | | | | | | |
| Servizi a corpo | | | | | | | | |
| | Servizio PAP | | | | | | | |
| | | Secco residuo | € 132.746,95 | 0 | € 663.734,74 | € 86.285,52 | € 75.002,03 | € 825.022,29 |
| | | Umido | € 200.319,01 | 0 | € 1.001.595,04 | € 130.207,36 | € 113.180,24 | € 1.244.982,63 |
| | | Plastica e alluminio | € 102.024,02 | 0 | € 510.120,10 | € 66.315,61 | € 57.643,57 | € 634.079,29 |
| | | Vetro | € 49.713,75 | 0 | € 248.568,77 | € 32.313,94 | € 28.088,27 | € 308.970,98 |
| | | Carta e cartone | € 128.612,52 | 0 | € 643.062,61 | € 83.598,14 | € 72.666,08 | € 799.326,83 |
| | Sfalci e potature | | € 10.175,67 | 0 | € 50.878,36 | € 6.614,19 | € 5.749,25 | € 63.241,80 |
| | Ingombranti | | € 17.919,51 | 0 | € 89.597,56 | € 11.647,68 | € 10.124,52 | € 111.369,77 |
| | RUP | | € 2.734,58 | 0 | € 13.672,92 | € 1.777,48 | € 1.545,04 | € 16.995,44 |
| | Spazzamento | | € 100.102,97 | 0 | € 500.514,85 | € 65.066,93 | € 56.558,18 | € 622.139,96 |
| | Lavaggio cassonetti | | € 6.781,36 | 0 | € 33.906,80 | € 4.407,88 | € 3.831,47 | € 42.146,15 |
| | Gestione Ecosportello | | € 30.975,36 | 0 | € 154.876,80 | € 20.133,98 | € 17.501,08 | € 192.511,86 |
| | Gestione Ecocentro | | € 30.975,36 | 0 | € 154.876,80 | € 20.133,98 | € 17.501,08 | € 192.511,86 |
| | Altri servizi | | € 188.041,78 | 0 | € 940.208,92 | € 122.227,16 | € 106.243,61 | € 1.168.679,69 |
| Forniture a corpo | | | | | | | | |
| | Servizio PAP | | | | | | | |
| | | Kit buste biodegradabili | € 16.206,00 | € - | € 81.030,00 | € 10.533,90 | € 9.156,39 | € 100.720,29 |
| | | Kit buste in polietilene | € 13.286,00 | € - | € 66.430,00 | € 8.635,90 | € 7.506,59 | € 82.572,49 |
| | | Attrezzature | € 1.940,00 | € 187.853,35 | € 197.553,35 | € 25.681,94 | € 22.323,53 | € 245.558,81 |
| | | Distribuzione attrezzature | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 650,00 | € 565,00 | € 6.215,00 |
| | | Trattamento/Smaltimento | € 58.103,91 | € - | € 290.519,55 | € 37.767,54 | € 32.828,71 | € 361.115,80 |
| | | Campagna di comunicazione | € 5.000,00 | € 3.200,00 | € 28.200,00 | € 3.666,00 | € 3.186,60 | € 35.052,60 |
| | Ecosportello | | | | | € - | | |
| | | Locazione e utenze | € 4.000,00 | € - | € 20.000,00 | € 2.600,00 | € 2.260,00 | € 24.860,00 |
| | | Allestimento | € - | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 260,00 | € 226,00 | € 2.486,00 |
| | Centro Operativo | | | | | € - | | |
| | | Locazione e utenze | € 24.000,00 | € - | € 120.000,00 | € 15.600,00 | € 13.560,00 | € 149.160,00 |
| | | Allestimento | € - | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 2.600,00 | € 2.260,00 | € 24.860,00 |
| | Ecocentro | | | € 128.970,00 | € 128.970,00 | € 16.766,10 | € 14.573,61 | € 160.309,71 |
| Lavori a corpo | | | | € 205.009,83 | € 205.009,83 | € 26.651,28 | € 23.166,11 | € 254.827,22 |
| Oneri afferenti la sicurezza dei lavori, non soggetti a ribasso, a corpo | | | | € 8.566,97 | € 8.566,97 | € 1.113,71 | € 968,07 | € 10.648,74 |
| Progettazione definitiva Ecocentro (Coordinamento per la progettazione compreso), a corpo | | | | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 780,00 | € 678,00 | € 7.458,00 |
| Progettazione esecutiva Ecocentro (Coordinamento per la progettazione compreso), a corpo | | | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 650,00 | € 565,00 | € 6.215,00 |
| | | | | | | | | ***€ 7.694.038,22*** |
| | | | | | | | | |
| ***Somme a disposizione dell'Amministrazione*** | | | | | | | | |
| Imprevisti e interventi in economia | | | | | | | | € 7.964,28 |
| Rilievi, accertamenti e indagini | | | | | | | | € - |
| Allacciamenti ai pubblici servizi | | | | | | | | € - |
| Acquisizione di aree o immobili | | | | | | | | € - |
| Accantonementi di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice | | | | | | | | € - |
| Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente | | | | | | | | |
| | Assicurazione del dipendente progettista del Servizio PAP* | | | | | | | € 1.000,00 |
| | Direzione dei Lavori* | | | | | | | € 4.500,00 |
| | Misura e contabilità dei lavori* | | | | | | | € 2.000,00 |
| | Coordinamento per l'esecuzione dei lavori* | | | | | | | € 4.500,00 |
| | Incentivo ex art. 92 comma 2 del Codice sui lavori* | | | | | | | € 5.309,52 |
| Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione* | | | | | | | | € 5.000,00 |
| Spese per commissioni giudicatrici* | | | | | | | | € 6.000,00 |
| Spese per pubblicità* | | | | | | | | € 6.000,00 |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | | | | | | | |
| | Collaudo in C.d.O. e statico* | | | | | | | € 2.500,00 |
| I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | | | | | | | | |
| | IVA al 12% sui servizi | | | | | | | € 746.637,43 |
| | IVA al 12% sulle forniture | | | | | | | € 143.149,28 |
| | IVA al 23% sui lavori e relativi oneri per la sicurezza | | | | | | | € 61.059,47 |
| | C.N.P.A.I.A. al 4% su progettazione definitiva ed esecutiva Ecocentro (Corrd. per l'esecuz. compr.) | | | | | | | € 546,92 |
| | IVA al 23% su progettaz. def. ed esec. Ecocentro e relativi contributi | | | | | | | € 3.270,58 |
| | C.N.P.A.I.A. al 4% su Attività di verifica progetti* | | | | | | | € 200,00 |
| | IVA al 23% su Attività di verifica progetti e relativi contributi* | | | | | | | € 1.196,00 |
| | C.N.P.A.I.A. al 4% su Direzione dei lavori* | | | | | | | € 180,00 |
| | IVA al 23% su Direzione dei lavori e relativi contributi* | | | | | | | € 1.076,40 |
| | C.N.P.A.I.A. al 4% su Misura e contabilità dei lavori* | | | | | | | € 80,00 |
| | IVA al 23% su Misura e contabilità dei lavori e relativi contributi* | | | | | | | € 478,40 |
| | C.N.P.A.I.A. al 4% su Coordinamento per l'esecuzione dei lavori* | | | | | | | € 180,00 |
| | IVA al 23% su Coordinamento per l'esecuzione dei lavori e relativi contributi* | | | | | | | € 1.076,40 |
| | C.N.P.A.I.A. al 4% su Collaudo in C.d.O. dei lavori* | | | | | | | € 100,00 |
| | IVA al 23% su Collaudo in C.d.O. dei lavori e relativi contributi* | | | | | | | € 598,00 |
| | | | | | | | | ***€ 1.004.602,68*** |
| | | | | | | | **TOTALE** | **€ 8.698.640,90** |

* Spese a carico dell'aggiudicatario da versare alla Tesoreria Comunale prima della stipula del contratto

€ 41.974,72