



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Tecnica - Lavori Pubblici*  
*Servizio Lavori Pubblici*

## DETERMINAZIONE N. 149 del 28/06/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 29/06/2021 al n. 458

**OGGETTO:** **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO – CUP G28B21000030002 - CIG 8811296F78 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.-**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

- che con delibera di Giunta Regionale n. 832 dell' 11 dicembre 2016 la Regione Abruzzo ha approvato le Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi previsti dal POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici"
- che il suddetto finanziamento corrisponde ad € 100,000.00;
- che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Geom. Ugo DE IURE, è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 25.06.2021, comportante la spesa complessiva di € 100.000,00, di cui € 65.201,53 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 959,24 per oneri afferenti la sicurezza ed € 33.839,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appalto non è suddiviso in lotti per impossibilità derivante da disposizioni normative;

**Dato atto** che alla copertura della suddetta spesa si provvederà con le somme da impegnare sul Cap. 8723 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2021 del B.C.E.;

**Ritenuto:**

- che il fine che si intende perseguire con il contratto esecuzione è quello di realizzare l'opera in oggetto;
- che il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori in oggetto;
- che il contratto sarà stipulato a corpo, in riferimento all'art. 3 comma 1 lett. dddd) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. "Semplificazioni"), si procederà all'affidamento diretto del servizio, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- che il contratto sarà stipulato secondo le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Considerato** che ricorrono, dal combinato disposto dell'art. 37 comma 1 e dalla sospensione fino al 31.12.2021 del comma 4 dello stesso articolo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, le circostanze affinché la stazione appaltante possa procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi nonché di lavori;

**Dato atto** che, in analogia alle previsioni dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 (c.d. "Semplificazioni") relativamente agli affidamenti di cui al comma 2 lett. b) del medesimo articolo, di importo superiore agli affidamenti di cui alla lettera a) di detto comma 2, si seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del solo elemento prezzo;

**Visti** gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il provvedimento prot. n. 12742 del 16.07.2020 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 41 del 12.05.2021 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 8723 è assegnato alla gestione dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici;

**Verificata** la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2021/2023;

**Verificata** l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

## **IL FUNZIONARIO**

### **Verificato:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## **DETERMINA**

- per i lavori di *"Riqualificazione energetica Scuola dell'Infanzia Capoluogo"*:
  - 1) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di lavori al fine di ottenere l'opera in oggetto;
  - 2) di prenotare l'impegno di spesa di € 80.716,14 sul Cap. 8723 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2021 del B.C.E.;
  - 3) di stabilire i seguenti requisiti di ordine speciale:
    - possesso dell'Attestazione SOA in corso di validità per la Categoria OG1 Classifica I o, in alternativa a quest'ultima, i corrispondenti requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
  - 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI;
  - 5) di dare atto, altresì, che è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. "Semplificazioni").

Mosciano S.A., li 28/06/2021

**Il Responsabile del Settore  
Angelo Di Gennaro**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 29/06/2021**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 29/06/2021

**Istruttore Amministrativo  
Antonio Del Vescovo**