



Comune di Mosciano Sant'Angelo
Provincia di Teramo

pag. 1

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: Realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbana ai sensi del D.L. 20.02.2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni dalla legge 18.04.2017, n. 48 l'art. 5 del citato testo normativo.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Mosciano Sant'Angelo

Data, 18.06.2018

IL TECNICO



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Angelo Di Gennaro)

Il Tecnico

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Angelo Di Gennaro)



Il Tecnico



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Angelo Di Gennaro)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Di Gennaro", written over a large, empty oval shape.

Il Tecnico

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Angelo Di Gennaro)



Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

| N. EPU | Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico | U. M. |
|---------|---|-------|
| NP.0004 | Fornitura e posa in opera di NVR server di gestione/archiviazione, fino a 128 canali IP, fino a 400 Mbps in ingresso, uscite video HDMI/VGA/BNC, risoluzione di registrazione fino a 12 megapixel, 4 porte Ethernet 100/1000 Mbps, fino a 128 connessioni contemporanee, fino a 16 HDD SATA (max 4 TB cad.), 4 HDD SATA da 4 TB cad., 3 porte USB 2.0, alimentazione 240 Vac con alimentatore interno | Cad. |

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % | |
|----------|-----------------------|--------|--|------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Marca | Codice | | | | | | Descrizione |
| 1 | Materiali | | | | | | | |
| 1.1 | | | NVR Server 128 canali IP | Cad. | 1,00 | € 6.800,00 | € 6.800,00 | 77,68% |
| | | | Importo totale materiali | | | € 6.800,00 | | |
| 2 | Noleggi | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 2.2 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | Importo totale noleggi | | | € 0,00 | | 0,00% |
| 3 | Trasporti | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 3.2 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | Importo totale trasporti | | | € 0,00 | | 0,00% |
| 4 | Manodopera | | | | | | | |
| 4.1 | | | Operaio di 5a categoria | Ore | 4 | € 30,00 | € 120,00 | |
| 4.2 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4.3 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4.4 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | Importo totale manodopera | | | € 120,00 | | 1,37% |
| | | | Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) | | | € 6.920,00 | | |
| 5 | Ricarichi | | | | | | | |
| 5.1 | | | Spese generali | % | 10,00% | € 692,00 | € 692,00 | |
| 5.2 | | | Utile d'impresa | % | 15,00% | € 1.141,80 | € 1.141,80 | |
| | | | Importo totale ricarichi | | | € 1.833,80 | | 20,95% |
| | | | Totale Cad. | | | € 8.753,80 | | |

Il Tecnico



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Angelo Di Gennaro)

Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

| | | |
|---------------|--|--------------|
| N. EPU | Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico | U. M. |
| NP.0005 | Fornitura e posa in opera di software di visualizzazione, gestione remota e centralizzazione, comprensivo di licenze live e playback, ANPR e SCNTT | Cad. |

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|----------|-----------------------|--|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------|
| | Marca | Codice | | | | | |
| 1 | Materiali | | | | | | |
| 1.1 | | Software di gestione/centralizzazione | Cad. | 1,00 | € 5.800,00 | € 5.800,00 | 75,91% |
| | | Importo totale materiali | | | | € 5.800,00 | |
| 2 | Noleggi | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 2.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | Importo totale noleggi | | | | € 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trasporti | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 3.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | Importo totale trasporti | | | | € 0,00 | 0,00% |
| 4 | Manodopera | | | | | | |
| 4.1 | | Operaio di 5a categoria | Ore | 8 | € 30,00 | € 240,00 | |
| 4.2 | | | | | | € 0,00 | |
| 4.3 | | | | | | € 0,00 | |
| 4.4 | | | | | | € 0,00 | |
| | | Importo totale manodopera | | | | € 240,00 | 3,14% |
| | | Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) | | | | € 6.040,00 | |
| 5 | Ricarichi | | | | | | |
| 5.1 | | Spese generali | % | 10,00% | € 604,00 | € 604,00 | |
| 5.2 | | Utile d'impresa | % | 15,00% | € 996,60 | € 996,60 | |
| | | Importo totale ricarichi | | | | € 1.600,60 | 20,95% |
| | | Totale Cad. | | | | € 7.640,60 | |

Il Tecnico

ISTRUTTORE DIRETTIVO
(ing. Angelo Di Gennaro)



Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

N. EPU

Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico

U. M.

NP.0006

Fornitura e posa in opera di PC server

Cad.

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % | |
|----------|-----------------------|--------|--|------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Marca | Codice | | | | | | Descrizione |
| 1 | Materiali | | | | | | | |
| 1.1 | | | PC Server | Cad. | 1,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | 75,43% |
| | | | Importo totale materiali | | | € 2.500,00 | | |
| 2 | Noleggi | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | € 0,00 | | |
| 2.2 | | | | | | € 0,00 | | |
| | | | Importo totale noleggi | | | € 0,00 | | 0,00% |
| 3 | Trasporti | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | € 0,00 | | |
| 3.2 | | | | | | € 0,00 | | |
| | | | Importo totale trasporti | | | € 0,00 | | 0,00% |
| 4 | Manodopera | | | | | | | |
| 4.1 | | | Operaio di 5a categoria | Ore | 4 | € 30,00 | € 120,00 | |
| 4.2 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4.3 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4.4 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | Importo totale manodopera | | | € 120,00 | | 3,62% |
| | | | Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) | | | € 2.620,00 | | |
| 5 | Ricarichi | | | | | | | |
| 5.1 | | | Spese generali | % | 10,00% | € 262,00 | € 262,00 | |
| 5.2 | | | Utile d'impresa | % | 15,00% | € 432,30 | € 432,30 | |
| | | | Importo totale ricarichi | | | € 694,30 | | 20,95% |
| | | | Totale Cad. | | | € 3.314,30 | | |

Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

| | | |
|---------------|---|--------------|
| N. EPU | Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico | U. M. |
| NP.0007 | Fornitura e posa in opera di PC workstation | Cad. |

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|------------|-----------------------|--------|-------|------|--------------------------|-------------------|---------------|
| | Marca | Codice | | | | | |
| 1 | Materiali | | | | | | |
| 1.1 | | | Cad. | 1,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 70,58% |
| | | | | | | € 1.000,00 | |
| | | | | | | | 70,58% |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|--|--|---------------|--------------|
| 2 | Noleggi | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 2.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | | | | € 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--|--|--|---------------|--------------|
| 3 | Trasporti | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 3.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | | | | € 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|--|-----|---|---------|-----------------|--------------|
| 4 | Manodopera | | | | | | |
| 4.1 | | | Ore | 4 | € 30,00 | € 120,00 | |
| 4.2 | | | | | | € 0,00 | |
| 4.3 | | | | | | € 0,00 | |
| 4.4 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | | | | € 120,00 | 8,47% |

Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) € 1.120,00

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| 5 | Ricarichi | | | | | | |
| 5.1 | | | % | 10,00% | € 112,00 | € 112,00 | |
| 5.2 | | | % | 15,00% | € 184,80 | € 184,80 | |
| | | | | | | € 296,80 | 20,95% |

Totale Cad. € 1.416,80

Mosciano Sant'Angelo (TE), 18.06.2018



Il Tecnico

Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

| | | |
|---------------|---|--------------|
| N. EPU | Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico | U. M. |
| NP.0008 | Monitor 32" a led, rapporto d'aspetto 16:9, risoluzione 1920x1080 pixels, ingressi video 1xPAL, 1xVGA, 1xY/C, 3xComponent, 2xHDMI, 2xScart, uscita audio 2x9 W, uscita 1xPAL, 16,7 milioni di colori, angolo di visione H/V 178°/178°, alimentazione 115-230V, supporto basculante a parete | Cad. |

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % | |
|----------|-----------------------|--------|--|------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | Marca | Codice | | | | | | Descrizione |
| 1 | Materiali | | | | | | | |
| 1.1 | | | Monitor LED 32" a parete | Cad. | 1,00 | € 450,00 | € 450,00 | 74,11% |
| | | | Importo totale materiali | | | € 450,00 | | |
| 2 | Noleggi | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | € 0,00 | | |
| 2.2 | | | | | | € 0,00 | | |
| | | | Importo totale noleggi | | | € 0,00 | | 0,00% |
| 3 | Trasporti | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | € 0,00 | | |
| 3.2 | | | | | | € 0,00 | | |
| | | | Importo totale trasporti | | | € 0,00 | | 0,00% |
| 4 | Manodopera | | | | | | | |
| 4.1 | | | Operaio di 5a categoria | Ore | 1 | € 30,00 | € 30,00 | |
| 4.2 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4.3 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4.4 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | Importo totale manodopera | | | € 30,00 | | 4,94% |
| | | | Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) | | | € 480,00 | | |
| 5 | Ricarichi | | | | | | | |
| 5.1 | | | Spese generali | % | 10,00% | € 48,00 | € 48,00 | |
| 5.2 | | | Utile d'impresa | % | 15,00% | € 79,20 | € 79,20 | |
| | | | Importo totale ricarichi | | | € 127,20 | | 20,95% |
| | | | Totale Cad. | | | € 607,20 | | |

Il Tecnico

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Argeob Di Gemmaro)



Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

| | | |
|---------------|--|--------------|
| N. EPU | Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico | U. M. |
| NP.0009 | Fornitura e posa in opera di dispositivo wireless di tipo CPE per realizzazione postazione di trasmissione | Cad. |

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|----------|-----------------------|--------|-------|--------|--|------------------|-------------|
| | Marca | Codice | | | | | |
| 1 | Materiali | | | | | | |
| 1.1 | | | Cad. | 1,00 | € 225,00 | € 225,00 | 62,41% |
| | | | | | Importo totale materiali | € 225,00 | |
| 2 | Noleggi | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 2.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | | | Importo totale noleggi | € 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trasporti | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 3.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | | | Importo totale trasporti | € 0,00 | 0,00% |
| 4 | Manodopera | | | | | | |
| 4.1 | | | Ore | 2 | € 30,00 | € 60,00 | |
| 4.2 | | | | | | € 0,00 | |
| 4.3 | | | | | | € 0,00 | |
| 4.4 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | | | Importo totale manodopera | € 60,00 | 16,64% |
| | | | | | Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) | € 285,00 | |
| 5 | Ricarichi | | | | | | |
| 5.1 | | | % | 10,00% | € 28,50 | € 28,50 | |
| 5.2 | | | % | 15,00% | € 47,03 | € 47,03 | |
| | | | | | Importo totale ricarichi | € 75,53 | 20,95% |
| | | | | | Totale Cad. | € 360,53 | |

Il Tecnico

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Angelo Di Genaro)



Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

| | | |
|---------------|--|--------------|
| N. EPU | Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico | U. M. |
| NP.0010 | Forniture e posa in opera di dispositivo wireless punto-multipunto per realizzazione punto di raccolta | Cad. |

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % | |
|----------|-----------------------|--------|---|------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | Marca | Codice | | | | | | Descrizione |
| 1 | Materiali | | | | | | | |
| 1.1 | | | Dispositivo wireless di tipo punto-multipunto | Cad. | 1,00 | € 450,00 | € 450,00 | 62,41% |
| | | | Importo totale materiali | | | € 450,00 | | |
| 2 | Noleggi | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | € 0,00 | | |
| 2.2 | | | | | | € 0,00 | | |
| | | | Importo totale noleggi | | | € 0,00 | | 0,00% |
| 3 | Trasporti | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | € 0,00 | | |
| 3.2 | | | | | | € 0,00 | | |
| | | | Importo totale trasporti | | | € 0,00 | | 0,00% |
| 4 | Manodopera | | | | | | | |
| 4.1 | | | Operaio di 5a categoria | Ore | 4 | € 30,00 | € 120,00 | |
| 4.2 | | | | | | | € 0,00 | |
| 4.3 | | | | | | | € 0,00 | |
| 4.4 | | | | | | | € 0,00 | |
| | | | Importo totale manodopera | | | € 120,00 | | 16,64% |
| | | | Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) | | | € 570,00 | | |
| 5 | Ricarichi | | | | | | | |
| 5.1 | | | Spese generali | % | 10,00% | € 57,00 | € 57,00 | |
| 5.2 | | | Utile d'impresa | % | 15,00% | € 94,05 | € 94,05 | |
| | | | Importo totale ricarichi | | | € 151,05 | | 20,95% |
| | | | Totale Cad. | | | € 721,05 | | |

Il Tecnico

ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Angelo Di Gennaro)



Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

| | | |
|---------------|---|--------------|
| N. EPU | Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico | U. M. |
| NP.0011 | Fornitura e posa in opera di switch 8 porte PoE Industriale range temperatura estesa -40° C ÷ 75° C | Cad. |

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|------|-----------------------|--------|-------|------|--------------------------|-------------------|-------------|
| | Marca | Codice | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1.1 | | | Cad. | 1,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 74,58% |
| | | | | | | € 1.000,00 | |

| 2 | | Noleggi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|------|-------------|---------|------|-------|------|--------------------------|------------------|-------------|
| Pos. | Descrizione | U. M. | Q.tà | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 0,00 | 0,00% |

| 3 | | Trasporti | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|------|-------------|-----------|------|-------|------|--------------------------|------------------|-------------|
| Pos. | Descrizione | U. M. | Q.tà | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 0,00 | 0,00% |

| 4 | | Manodopera | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|------|-------------|------------|------|-------|------|--------------------------|------------------|-------------|
| Pos. | Descrizione | U. M. | Q.tà | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 60,00 | 4,47% |

Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) € 1.060,00

| 5 | | Ricarichi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|------|-------------|-----------|------|-------|------|--------------------------|------------------|-------------|
| Pos. | Descrizione | U. M. | Q.tà | | | | | |
| 5.1 | | | | | | | | |
| 5.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 280,90 | 20,95% |

Totale Cad. € 1.340,90

Il Tecnico



ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Angelo Di Gennaro)

Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

N. EPU

Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico

U. M.

NP.0012

Fornitura e posa in opera di switch 24 porte montaggio a rack

Cad.

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|----------|-----------------------|--------|--|------|--------------------------|------------------|-------------|
| | Marca | Codice | | | | | |
| 1 | Materiali | | | | | | |
| 1.1 | | | Switch 24 porte rack | Cad. | 1,00 | € 400,00 | € 400,00 |
| | | | Importo totale materiali | | | € 400,00 | 73,54% |
| 2 | Noleggi | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 2.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | Importo totale noleggi | | | € 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trasporti | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 3.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | Importo totale trasporti | | | € 0,00 | 0,00% |
| 4 | Manodopera | | | | | | |
| 4.1 | | | Operai di 5a categoria | Ore | 1 | € 30,00 | € 30,00 |
| 4.2 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.3 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.4 | | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | Importo totale manodopera | | | € 30,00 | 5,52% |
| | | | Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) | | | € 430,00 | |
| 5 | Ricarichi | | | | | | |
| 5.1 | | | Spese generali | % | 10,00% | € 43,00 | € 43,00 |
| 5.2 | | | Utile d'impresa | % | 15,00% | € 70,95 | € 70,95 |
| | | | Importo totale ricarichi | | | € 113,95 | 20,95% |
| | | | Totale Cad. | | | € 543,95 | |

Analisi Prezzo

Oggetto dell'appalto

Impianto di videosorveglianza urbana - Mosciano Sant'Angelo (TE)

| N. EPU | Descrizione della lavorazione prevista nel computo metrico | U. M. |
|---------|--|-------|
| NP.0013 | Fornitura e posa in opera di armadio rack 19" 22 unità, struttura in alluminio, porta anteriore con finestra in cristallo temprato dotata di serratura e maniglia, fianchi e retro rimovibili con serratura, tetto cieco e zoccolo con passaggio cavi, H x L x P 1100 x 600 x 800 mm, ventole montaggio a rack 19", power distribution unit montaggio a rack 19", accessori di cablaggio | Cad. |

| Pos. | Elementi dell'analisi | | U. M. | Q.tà | Importo unitario listino | Importo parziale | Incidenza % |
|----------|-----------------------|--------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------|
| | Marca | Codice | | | | | |
| 1 | Materiali | | | | | | |
| 1.1 | | | Armadio rack 19" 22 unità | 1,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 70,58% |
| | | | Importo totale materiali | | | € 1.000,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|-------------------------------|--|--|---------------|-------|
| 2 | Noleggi | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 2.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | Importo totale noleggi | | | € 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------------------------------|--|--|---------------|-------|
| 3 | Trasporti | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | € 0,00 | |
| 3.2 | | | | | | € 0,00 | |
| | | | Importo totale trasporti | | | € 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|-----|---|-------------------|----------|
| 4 | Manodopera | | | | | | |
| 4.1 | | | Operaio di 5a categoria | Ore | 4 | € 30,00 | € 120,00 |
| 4.2 | | | | | | | € 0,00 |
| 4.3 | | | | | | | € 0,00 |
| 4.4 | | | | | | | € 0,00 |
| | | | Importo totale manodopera | | | € 120,00 | 8,47% |
| | | | Importo totale (pos. 1 + 2 + 3 + 4) | | | € 1.120,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------------------------------|---|--------|-------------------|----------|
| 5 | Ricarichi | | | | | | |
| 5.1 | | | Spese generali | % | 10,00% | € 112,00 | € 112,00 |
| 5.2 | | | Utile d'impresa | % | 15,00% | € 184,80 | € 184,80 |
| | | | Importo totale ricarichi | | | € 296,80 | 20,95% |
| | | | Totale Cad. | | | € 1.416,80 | |

Il Tecnico

AUTTORE DIRETTORE
(Ing. Angelo Di Genaro)



